



Obec Kamenný Újezd

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 0082001LLH

Obec Kamenný Újezd

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd
IČ: 00245062
DIČ: CZ00245062
Zastoupená: **Ing. Jitkou Šebelkovou**, starostkou obce
bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice
číslo účtu: 4225231/0100

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.ú.: 1141380144/0100

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku pod názvem „Úprava křižovatky Kamenný Újezd“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je kompletní dodávka díla „Úprava křižovatky Kamenný Újezd“ (dále jen „dílo“).
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen v podkladech pro provedení díla, kterými jsou projektová dokumentace a cenová nabídka zhotovitele.



Obec Kamenný Újezd

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v této smlouvě.
- Místem provádění díla je Kamenný Újezd pozemek č.p.1352/4, 2879/1, 2879/6, 2879/7, 2881/1 a 1353/6 v k.ú. Kamenný Újezd

III. Doba plnění

- Smluvní strany sjednávají tyto termíny pro:
 - zahájení provádění díla: 02/2020
 - předání a dokončení díla: 04/2020
- Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o skutečnostech, které by mohly vést k prodlení s termínem dokončení díla a po dohodě s objednatelem provést taková opatření, která povedou k dokončení díla v termínu dle odst. 1 písm. b) tohoto ujednání.

IV. Cena díla

- Cena díla specifikovaná v této smlouvě je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle této smlouvy a činí:

1 616 054,09 Kč bez DPH

(slovy: =Jednmilionšestsetšestnácttisíc padesátčtyři koruny české devět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

- K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele jsou cenami nejvýše přípustnými a budou použity při kalkulaci ceny díla, jakož i při kalkulaci ceny případných víceprací nebo méněprací.
- Sjednaná cena díla je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy spojené s provedením díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě v dohodnutém termínu a kvalitě. Změna ceny díla je možná pouze za podmínek stanových v čl. VI této smlouvy.

V. Platební podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH.



Obec Kamenný Újezd

3. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění v daném období, se provádí soupisem provedených prací, který bude zhotovitel vystavovat ve třech vyhotoveních. Dvě vyhotovení soupisu provedených prací budou předána objednateli k odsouhlasení a jedno vyhotovení je určeno pro evidenční účely zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje soupis provedených prací do **10 dnů** od jeho obdržení prověřit z hlediska jeho věcné a cenové správnosti, tj. prověří, zda zhotovitelem uváděné práce byly skutečně provedeny.
5. Má-li objednatel k soupisu provedených prací (jeho části) výhrady, vrátí tento zhotoviteli k přepracování spolu s příslušným odůvodněním, v čem shledává nedostatky či vady příslušného soupisu provedených prací.
6. Opravený soupis provedených prací předá zhotovitel objednateli v náhradním termínu, od něhož začíná běžet lhůta **10 dnů**, ve smyslu odstavce 4, tohoto článku pro provedení kontroly soupisu provedených prací (jeho části) objednatelem.
7. Odsouhlasením soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění vystavením daňového dokladu. Nedílnou součástí každé faktury - daňového dokladu bude kopie objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací.
8. Daňový doklad – faktura, musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované obecně závaznými právními předpisy, a bude vystavován se lhůtou splatnosti **30 dnů** od jeho doručení na adresu objednatele.
9. Konečnou fakturu na zbývajících **10 %** z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem a odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, popř. písemné potvrzení objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
10. Vícepráce odsouhlasené objednatelem budou zhotovitelem fakturovány v rámci měsíčního dílčího plnění.

VI. Změny díla

1. Změna sjednané ceny díla je možná pouze pokud:
 - a) objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce);
 - b) pokud nastanou při realizaci díla skutečnosti, které zhotovitel nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla; zadání takových změn bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (vícepráce).
2. Nastane-li některá z podmínek uvedených v odst. 1 tohoto ujednání, je zhotovitel povinen provést písemný soupis víceprací (méněprací) a ocenit je jednotkovými cenami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele (oceněném výkazu výměr). V případě, že cenová nabídka zhotovitele (oceněný výkaz výměr) nebude obsahovat některé jednotkové ceny, použije zhotovitel k ocenění Katalog popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. platných v době vzniku víceprací snížených o 15 %. Oceněný soupis víceprací (méněprací) předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení.



3. Objednatel je povinen vyjádřit se k oceněnému soupisu víceprací (méněprací) do **10 dnů** ode dne předložení návrhu zhotovitele.
4. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny objednatelem, zatímco objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny i bez souhlasu zhotovitele v rozsahu skutečností, které mají vliv na snížení ceny díla.
5. Obě smluvní strany následně změnu předmětu plnění, sjednané ceny, popř. změnu termínů plnění dohodnou formou písemného dodatku k této smlouvě.

VII. Povinnosti zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených smlouvou a dokončené dílo předá objednateli dle článku IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s potřebnou péčí, v souladu se smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
3. Nevyplývá-li z této smlouvy jinak, zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla. Náklady za likvidaci a odvoz odpadů nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržování veškerých předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí, jakož i dalších právních předpisů, vztahujících se k provádění díla, účinných v ČR v době provádění díla.
6. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu – subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V tomto případě odpovídá zhotovitel tak, jako by dílo prováděl sám.
7. Objednatel nebude svůj souhlas s navrženým subdodavatelem bezdůvodně odepírat. Za důvodné odepření souhlasu objednatele s navrženým subdodavatelem se považuje zejména případ, pokud má dojít ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci a navržený subdodavatel nespĺňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel. Důvodem pro odepření souhlasu je dále důvodná pochybnost o odbornosti a spolehlivosti navrženého subdodavatele.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řádně vést stavební deník a zaznamenávat do něj všechny právními předpisy určené údaje. Stavební dozor objednatele či objednatel je oprávněn se k záznamům zhotovitele ve stavebním deníku vyjádřit do 3 pracovních dnů a připojit k nim svá stanoviska a činit další záznamy, které souvisejí s plněním smlouvy a/nebo prováděním díla, zejména týkající se použití materiálů a stavebních postupů.

VIII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv



umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady neprodleně odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Pokud zhotovitel objednatelem vytknuté vady neprodleně neodstraní a neodstranění takové vady vede k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů organizovaných objednatelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy zaniká řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě jeho provádění bez vad a nedodělků, resp. okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel může po zvážení okolností převzít i dílo vykazující vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany uvedou vady v protokolu o předání a převzetí díla společně s termínem jejich odstranění.
3. Zhotovitel oznámí objednateli, nejpozději **3 dny** předem, den a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Na tomto základě zhotovitel s objednatelem projednají program a organizaci předávacího řízení.
4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán zápis, který bude zejména obsahovat datum ukončení přejímacího řízení, soupis případných vad a nedodělků, termín vyklizení staveniště, údaj o délce záruční doby apod. Odmítne-li objednatel dílo převzít, pak v zápise o předání a převzetí díla uvede, z jakých důvodů tak činí.
5. Okamžikem převzetí díla, tj. okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

X. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti smluvené, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Poskytnutím záruky za jakost se neomezují zákonné povinnosti zhotovitele z vadného plnění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla a zavazuje se, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou.
3. Vady díla, které se projeví v záruční době, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemným oznámením, doručeným zhotoviteli. V písemném oznámení objednatel uvede popis vady a specifikaci jejího projevu. V oznámení uvede i reklamační nárok, který v souvislosti s vadou uplatňuje. Objednatel je oprávněn v rámci oznámení vady díla kryté zárukou (dále jen „reklamace“) žádat:
 - a) opravu vadné části díla nebo
 - b) výměnu vadné části díla.



Obec Kamenný Újezd

V případě, kdy zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla nebo neprovede výměnu vadné části díla ve sjednané lhůtě nebo oprava či výměna vadné části díla nebude možná, vznikne objednateli právo požadovat slevu z ceny díla, popř. právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je též oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by tím byla dotčena záruka za jakost díla poskytnutá zhotovitelem.

4. Práce na odstranění reklamovaných vad je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do **2 dnů** od obdržení reklamace a odstranit vadu díla v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do **10 dnů** od obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiném termínu odstranění vady.
5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dílu za účelem prověření reklamovaných vad a jejich odstranění. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady, popř. uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

XI. Ujednání o smluvních pokutách a náhrada škody

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a zhotovitel se ocitne v prodlení s termínem odstranění vad uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady oznámené objednatelem v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,-Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Pro případ, že zhotovitel nedodrží předpisy a povinnosti z oblasti BOZP, ochrany životního prostředí či požární předpisy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za jeden každý případ.
6. V případě prodlení se zaplacením splatné pohledávky dle této smlouvy má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího písemného uplatnění objednatelem. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení podle odst. 6 tohoto článku. Objednatel je oprávněn započíst veškeré své nároky vzniklé z této smlouvy oproti ceně díla. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele provést započtení vzájemných pohledávek, postoupit ani zastavit pohledávky, které má vůči objednateli.
8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.



9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou jeho subdodavateli.
10. Objednatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu zhotovitele na staveništi.
- 11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli kopii platné pojistné smlouvy na stavební a montážní pojištění budovaného díla dokládající pojištění v minimální výši 2.000.000,- Kč.**

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit zejména v případech kdy:
 - a) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
 - b) je zhotovitel v prodlení s prováděním díla delším jak 10 dnů;
 - c) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší jak 3 dny;
 - d) zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy a zhotovitel ani v přiměřené době, k tomu poskytnuté, nezjednal nápravu.
2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit i v dalších případech, stanoví-li tak výslovně tato smlouva nebo zákon.
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.
4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, lze smlouvu měnit pouze písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, příp. ostatních souvisejících právních předpisů.
3. Z důvodu velkého rozsahu není ke smlouvě o dílo připojena projektová dokumentace. Tato byla však zhotoviteli předána a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje její převzetí.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejnění smlouvy na webových stránkách obce. Tato smlouva se však neuveřejňuje podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, neboť objednatel je podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. l) uvedeného zákona obcí, která nevykonává rozšířenou působnost. Účinnost této smlouvy tak není vázaná na její uveřejnění v registru smluv.




Obec Kamenný Újezd


5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr

V Kamenném Újezdě dne 27.1.2020

za objednatele:
Obec Kamenný Újezd





.....
Ing. Jitka Šebelková
starostka obce

V Českých Budějovicích dne 27-01-2020

za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.





.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet		JKSO			
Objekt		SKP			
	Dopravní řešení	Měrná jednotka			
Stavba		Počet jednotek			
Úprava křižovatky Kamenný Újezd					
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	ÚRS 2019		
Zpracovatel projektu	Zenkl CB s.r.o.				
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	1 503 254,09	Vytýčení inženýrských sítí	12 000,00	
Z	PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	12 000,00	
R	M práce celkem		Zařízení staveniště	6 000,00	
N	M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	12 000,00	
ZRN	celkem	1 503 254,09	DIO	70 800,00	
	HZS				
	ZRN+HZS	1 503 254,09			
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 503 254,09	Ostatní rozpočtové náklady celkem	112 800,00	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	1 616 054,09 Kč		
DPH		21,0 %	339 371,36 Kč		
Základ pro DPH		%			
DPH		%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 955 425,45 Kč	

Poznámka :


EUROVIA
VINCI
 EUROVIA, a.s.
 Národní 130/10, Nové Město
 110 00 Praha 1


Ing. Pavel VRBA
 ředitel závodu České Budějovice
 EUROVIA CS, a.s.

Stavba :	Uprava křižovatky Kamenný Ujezd	Rozpočet :
Objekt :	Dopravní řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	369 156,30				
2 Základy a zvláštní zakládání	25 769,26				
5 Komunikace	479 873,78				
8 Trubní vedení	88 304,61				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	462 262,54				
99 Staveništní přesun hmot	77 887,60				
CELKEM OBJEKT	1 503 254,09				

Rozpočet
Slepý rozpočet

Stavba :	Uprava křižovatky Kamenný Ujezd
Objekt :	Dopravní řešení

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1			Zemní práce				
1	113107164	URS 2019	Odstranění podkladu plochy do 200 m ² z kameniva drčeného tl do 400 mm <i>68*1.05</i>	m ²	71,40 <i>71,40</i>	78,00	5 569,20
2	113107224	URS 2019	Odstranění podkladu plochy přes 200 m ² z kameniva drčeného tl do 400 mm <i>(29+29+28+9+1+25+5+2+16+4+1+21+2+17+4)*1.05</i>	m ²	202,65 <i>202,65</i>	78,00	15 806,70
3	113107241	URS 2019	Odstranění krytů plochy přes 200 m ² živičných tl 40 mm <i>(29+29+28+9+1+25+5+2+16+4+1+21+2+17+4)*1.05</i>	m ²	202,65 <i>202,65</i>	102,00	20 670,30
4	113107182	URS 2019	Odstranění krytů plochy do 200 m ² živičných tl 100 mm <i>68*1.05</i>	m ²	71,40 <i>71,40</i>	144,00	10 281,60
5	113154222	URS 2019	Frézování živičného krytu plochy do 1 000 m ² tl 40 mm <i>638*1.05</i>	m ²	669,90 <i>669,90</i>	121,81	81 600,52
6	122202202	URS 2019	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř 3 do 1000 m ³ <i>164,23*1.05</i>	m ³	172,44 <i>172,44</i>	78,00	13 450,44
7	122202209	URS 2019	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř 3 <i>164,23*1.05*0.3</i>	m ³	51,73 <i>51,73</i>	6,00	310,39
8	122202203	URS 2019	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 5000 m ³ <i>(72+15+357+20)*0.3</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m ³	139,20 <i>139,20</i>	65,00	9 048,00
9	122202209	URS 2019	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 <i>(72+15+357+20)*0.3*0.3</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m ³	41,76 <i>41,76</i>	5,00	208,80
10	132201101	URS 2019	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř 3 do 100 m ³ <i>(39,3+8,7+10,2+4,1+7+6,1+9,6+4,8+11,5+6+40,2)*0,5*0,5*1,05</i>	m ³	38,72 <i>38,72</i>	216,00	8 363,25
11	132201109	URS 2019	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hornině tř 3 <i>(39,3+8,7+10,2+4,1+7+6,1+9,6+4,8+11,5+6+40,2)*0,5*0,5*1,05*0.3</i>	m ³	11,62 <i>11,62</i>	6,00	69,69
12	162701105	URS 2019	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>164,23*1.05</i> <i>(39,3+8,7+10,2+4,1+7+6,1+9,6+4,8+11,5+6+40,2)*0,5*0,5*1,05</i>	m ³	211,16 <i>172,44</i> <i>38,72</i>	118,80	25 085,84
13	162701105	URS 2019	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>(72+15+357+20)*0.3</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m ³	139,20 <i>139,20</i>	99,00	13 780,80
14	167101102	URS 2019	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m ³ <i>164,23*1.05</i> <i>(39,3+8,7+10,2+4,1+7+6,1+9,6+4,8+11,5+6+40,2)*0,5*0,5*1,05</i>	m ³	211,16 <i>172,44</i> <i>38,72</i>	30,00	6 334,81
15	167101102	URS 2019	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m ³ <i>(72+15+357+20)*0.3</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m ³	139,20 <i>139,20</i>	25,00	3 480,00
16	171201201	URS 2019	Uložení sypaniny na skládku <i>164,23*1.05</i> <i>(39,3+8,7+10,2+4,1+7+6,1+9,6+4,8+11,5+6+40,2)*0,5*0,5*1,05</i>	m ³	211,16 <i>172,44</i> <i>38,72</i>	12,00	2 533,92
17	171201201	URS 2019	Uložení sypaniny na skládku <i>(72+15+357+20)*0.3</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m ³	139,20 <i>139,20</i>	10,00	1 392,00
18	171201211	URS 2019	Poplatek za uložení na skládce <i>164,23*1.05</i> <i>(39,3+8,7+10,2+4,1+7+6,1+9,6+4,8+11,5+6+40,2)*0,5*0,5*1,05</i>	m ³	211,16 <i>172,44</i> <i>38,72</i>	84,00	17 737,46
19	171201211	URS 2019	Poplatek za uložení na skládce <i>(72+15+357+20)*0.3</i> položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m ³	139,20 <i>139,20</i>	84,00	11 692,80
20	175101101	URS 2019	Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16 <i>(39,3+8,7+10,2+4,1+7+6,1+9,6+4,8+11,5+6+40,2)*0,5*0,5*1,05</i>	m ³	38,72 <i>38,72</i>	836,40	32 384,36
21	181411131	URS 2019	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 <i>(7,8+8+7,3+20,8+46,3)*1.05</i>	m ²	94,71 <i>94,71</i>	18,00	1 704,78

Rozpočet

22	181411131R	R – položka	travní osivo <i>(7.8+8+7.3+20.8+40.3)*1.05*0.03</i>	kg	2,84 <i>2,84</i>	180,00	511,43
23	181951102	URS 2019	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>72+357+15+20</i>	m2	464,00 <i>464,00</i>	14,40	6 681,60
24	181301011	URS 2019	Sanace nevhodného podloží <i>(72+15+357+20)*0,3</i> položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 63-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	139,20 <i>139,20</i>	578,00	80 457,60
Celkem za							369 156,30
Díl: 2			1 Zemní práce				
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání				
25	211971110	URS 2019	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,5 <i>(39.3+8.7+10.2+4.1+7+6.1+9.6+4.8+11.5+6+40.2)*2*1.05</i>	m2	309,75 <i>309,75</i>	18,00	5 575,50
26	211971110R	R – položka	geotextilie silniční separační 500 g/m2 <i>(39.3+8.7+10.2+4.1+7+6.1+9.6+4.8+11.5+6+40.2)*2*1,05*1,05</i>	m2	325,24 <i>325,24</i>	34,56	11 240,21
27	212752213	URS 2019	Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm - položení drenážní trubky <i>(39.3+8.7+10.2+4.1+7+6.1+9.6+4.8+11.5+6+40.2)*1.05</i>	m	154,88 <i>154,88</i>	12,00	1 858,50
28	212752213R	R – položka	trubka drenážní PE D 125 mm <i>(39.3+8.7+10.2+4.1+7+6.1+9.6+4.8+11.5+6+40.2)*1.05*1.05</i>	m	162,62 <i>162,62</i>	43,63	7 095,06
Celkem za							25 769,26
Díl: 5			2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 5			Komunikace				
30	564851111	URS 2019	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>(6+4+8+5+23+9+7+6+2+1+2+2+1+2+2+16+20+17+50+2+40+16+8+43+25+34+33+25+5+6+4+5+4+6)*1.05</i>	m2	463,05 <i>463,05</i>	136,44	63 178,54
31	564861111	URS 2019	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>(6+4+8+5+23+9+7+6+2+1+2+2+1+2+2)*1.05</i>	m2	86,10 <i>86,10</i>	181,92	15 663,31
32	573211112	URS 2019	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 <i>638*1,05</i>	m2	669,90 <i>669,90</i>	20,28	13 585,57
33	577134111	URS 2019	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO11 šifka do 3 m tl. 40 mm <i>638*1,05</i>	m2	669,90 <i>669,90</i>	267,65	179 298,74
34	596211113	URS 2019	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochv přes 300 m2 <i>(16+20+17+50+2+40+16+8+43+25+34+33+25+5+6+4+5+4+6)*1.05</i>	m2	376,95 <i>376,95</i>	211,80	79 838,01
35	596211112R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní <i>(16+20+17+50+2+40+16+8+43+25+34+33+25+5+6+4+5+4+6)*1,05*1,05</i>	m2	374,85 <i>374,85</i>	204,18	76 538,87
36	596211112R2	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva červená <i>(4+5+4+6)*1,05*1,05</i>	m2	20,95 <i>20,95</i>	379,19	7 943,08
37	596212211	URS 2019	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm plochv do 100 m2 <i>(6+4+8+5+23+9+7+6+2+1+2+2+1+2+2+1+2+2)*1.05</i>	m2	86,10 <i>86,10</i>	211,80	18 235,98
38	596212211R	R – položka	betonová zámková dlažba 200x100x80 barva přírodní <i>(6+4+8+5+23+9+7+6)*1,05*1,05</i>	m2	74,97 <i>74,97</i>	255,30	19 139,84
39	596212211R1	R – položka	betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x80 barva červená <i>(2+1+2+2+1+2+2)*1,05*1,05</i>	m2	15,44 <i>15,44</i>	418,13	6 453,84
Celkem za							479 873,78
Díl: 8			5 Komunikace				
Díl: 8			Trubní vedení				
40	871355211	URS 2019	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třídy SN 4 DN 150 <i>30</i>	m	30,00 <i>30,00</i>	412,09	12 362,70
41	895941111	URS 2019	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální (SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU!) vč. dodávky materiálu <i>3</i>	kus	3,00 <i>3,00</i>	9 339,97	28 019,91
42	895941111	URS 2019	Přesun stávající vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální (SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU!) <i>3</i>	kus	3,00 <i>3,00</i>	7 980,00	23 940,00
43	895941111	URS 2019	Zrušení stávající vpusti kanalizační <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	1 800,00	1 800,00
44	899331111	URS 2019	Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	5 396,40	5 396,40
45	899431111	URS 2019	Výšková úprava uličního vstupu zvýšením šoupěte <i>40</i>	kus	4,00 <i>4,00</i>	4 196,40	16 785,60
Celkem za							88 304,61
Díl: 91			8 Trubní vedení				
Díl: 91			Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
46	914111111	URS 2019	Osazení a montáž svislých dopravních značek objímkami na sloupkv, konzolov nebo objektv	kus	8,00	120,00	960,00
47	914111111R	R-položka	dopravní značka FeZn	kus	8,00	696,00	5 568,00
48	914111111R1	R-položka	pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm	kus	16,00	78,00	1 248,00
49	914511112	URS 2019	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	7,00	1 200,00	8 400,00
50	914511112R	R-položka	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	7,00	504,00	3 528,00
51	914511112R1	R-položka	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	7,00	540,00	3 780,00

Rozpočet

			vičko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm	kus	7,00	18,00	126,00
52	914511112R2	R-položka	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody bílé	m2	24,00	240,00	5 760,00
53	915131112	URS 2019	retroreflexní		24,00		
54	916131213	URS 2019	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého $(8,4+9,7+5,2+7,7+10,2+4,1+2,9+0,8+3,2+3+18,8+8+13,2+0,7+6,8+3,2+1,6+4,8+9,5+6,1+4,2+2,6+4,1+4,6+1+3,3+4,8+5+5,7+2,8+3+5,5+4,2+6,2+5,5)*1,05$	m	199,71	138,00	27 559,98
55	916131213R	R – položka	betonový obrubník silniční 300x150x1000 $(8,4+9,7+5,2+7,7+10,2+4,1+2,9+0,8+3,2+3+18,8+8+13,2+0,7+6,8+3,2+1,6+4,8+9,5+6,1)*1,05$	kus	141,01	137,47	19 384,61
56	916131213R1	R – položka	obrubník betonový silniční nájezdový $(4,2+2,6+4,1+4,6+1+3,3+4,6+5+5,7+2,8+3+5,5+4,2+6,2+5,5)*1,05$	kus	68,69	91,30	6 271,01
57	916231213	URS 2019	Osazení chodnikového obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého $(3,6+22,7+23,8+38+1,3+18,1+4+28+12,9+6,1+6,3+4,5+8,5+8,4+4,2+3,9+5+2+2+1,8+1,8+1,8+2+2,2+2,2+2,3+2,4+2+1,5)*1,05$	m	234,47	138,00	32 356,17
58	916231213R1	R – položka	obrubník betonový chodnikový 1000x250x100 $(3,6+22,7+23,8+38+1,3+18,1+4+28+12,9+6,1+6,3+4,5+8,5+8,4+4,2+3,9+5+2+2+1,8+1,8+1,8+2+2,2+2,2+2,3+2,4+2+1,5)*1,05$	kus	246,19	89,65	22 070,78
59	916991121	URS 2019	Lože pod obrubníky z betonu prostého $(199,71+234,47)*0,06$	m3	26,05	3 086,40	80 403,19
60	919121132	URS 2019	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena $6,9+7,5+6,3$	m	20,70	108,00	2 235,60
61	9191735112	URS 2019	Řezání stávajícího živичného krytu hloubky do 100 mm $6,9+7,5+6,3$	m	20,70	96,00	1 987,20
62	966006132	URS 2019	Odstranění dopravních značek se sloupkem s betonovou patkou 5	kus	5,00	240,00	1 200,00
63	966007113	URS 2019	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním plošného 48	m2	48,00	588,00	28 224,00
64	999999999	URS 2019	D+M veřejné sloupů pro veřejné osvětlení přechodu 4	kus	4,00	48 000,00	192 000,00
65	999999999	URS 2019	Přesun stávajícího sloupu VO 1	kus	1,00	19 200,00	19 200,00
	Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací				462 262,54
	Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
66	997221551	URS 2019	Vodorovná doprava suti do 1 km $41.412+117.537+19.85+15.708+68.99$	t	263,50	36,00	9 485,89
67	997221559	URS 2019	Vodorovná doprava suti příplatek ZKD 1 km $263,5*9$	t	2 371,50	3,34	7 920,81
68	999999999	URS 2019	Poplatek za uložení suti na skládku $41.412+117.537+19.85+15.708+68.99$	t	263,50	222,19	58 546,40
69	998225111	URS 2019	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným $131.98+32.72+64.31+81.99+34.73+67.31$	t	403,02	4,80	1 934,50
	Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				77 887,60